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Ⅰ. 과제명
    수도권 자원순환센터 관리동 옥상 바닥 에폭시 공사 

Ⅱ. 과업의 목적
   
     MERC 관리동 옥상 바닥 노후로 파손되어 사무동에 누수가 발생함. 
컴퓨터 누전 등 계량 오류 등 식별 가능한 위험(Known unknown Risk)
을 제거하고자 에폭시 공사를 추진코자함. (Severity → Priority) 
   

Ⅲ. 과업내용
   1. 과업기간

      본 계약기간은 계약일로부터 1개월로 한다.

   2. 공사용역 범위

  
     수도권자원순환센터 관리동 옥상 바닥 공사에 관하여 공사범위는 

다음 각 호에서 정한 내용으로 한다.
   
      1) 관리동 옥상 바닥 epoxy paint (535㎡)
        - 관리동 옥상 바닥 에폭시 (우레탄 방수공사 : 누수방지)
        - 옥상 바닥 우레탄 부식 철거후 재시공(폐자재 반출 포함)
      2)  환기장치(2곳) 신규 교체
      3)  옥상 설비들(에어컨 실외기 등) 공사 후 원상복구   
 
 ※ 환기장치는 A급 기성품 교체 
 ※ 공사 중 발생한 폐기물 처리는 공급처에서 주관하여 처리하여야 한다.



Ⅳ. 배정예산 [VAT별도]  
        
      공사 용역 행위에 대한 예산(이하“공사용역비”라 한다.)은 금 삼천

오백만원(\35,000,000원)으로 한다.

 

Ⅴ. 용역비 지급방법 [VAT별도]

      공사용역비의 지급은 다음 각호와 같이 구분하여 지급한다.

      가) 선수금 : (계약금액의 30%)
      나) 중도금 : (계약금액의  0%)
      다) 잔  금 : (계약금액의 70%)

Ⅵ. 계약효력
     본 계약은 쌍방이 서명날인한 날로부터 유효하다.

Ⅶ. 일반사항

1) 착수
     시공자는 계약 후 견본 시공 후 당사의 승인을 득하여야 시공한다.
  2) 진행보고
    시공자는 진행 중 다음 사항을 이행하여야 한다.
    “갑”이 지정한 감독관의 요청 시 “을”은 지체 없이 보고하여야 한다.
    시공자는 완료 전에 예비검사를  받도록  하고, 수정을 요하는 부분은 반드시 수

정하여야 한다.
  3) 감독
     시공자는 감독관의 지시 감독을 받아야 한다.
  4) 시공하자
     시공자는 시공하자 발생시 즉각 조치하고 하자이행보증증권을 제출한다.
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Ⅷ. 기타사항
  1) 현장설치기간은 4월 21일부터 5월 20일까지로 한정한다.
  2) 시설물 공사를 위한 장비는 사전 승인 후 출입한다.
  3) 계약금액에 안전 관리비를 포함한 것으로 한다.

  4) 공사전 공사 일정표를 사전 제출토록 한다.

  5) 공사진행 검토는 센터 및 조합에 최종 점검 후 대금지불 토록한다.

  6) 공사인력에 대한 안전관리 등 사전허가를 득한후 실시한다.

  7) 하자보수는 2년으로 한다.

  8) “갑”은 아래사유가 발생하였을 경우 본 공사을 일방적으로 해약 할 수 있다.

     가. “을” 의 실정 변화로 공사 진행이 불가능하다고 인정될 때.

     나. 당사의 지시에 불응하여 진행할 때 또는 고의적인 불성실로 공사성

과를  만족하게 기대 할 수 없을 때.

     다. 기타 계약조건을 위반할 때.

  9) 모든 자재는 KS 자재를 우선 사용한다.

 10) 공사로 인해 발생한 오염물 발생시 주변 정리 및 공사 잔재물의 처리는 

“을”이 완벽히 처리토록한다. 

 11) 계약 전/후에도 상호간 충분히 논의(Meeting)하여 공사계획 및 일정에 

차질이 없도록 상호 협력하며, 기간 변경 등 불가피한 경우에는 이를 즉

시 상대 계약당사자에게 알려 협의하여야 한다
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유첨 1  수도권자원순환센터 관리동 옥상 방수공사 前

⇨

옥상 바닥 도색 前 옥상 epoxy paint (535㎡)

⇨

 관리동 옥상 바닥 코너 부식 우레탄 방수 (부식)

⇨

노후 환기시설 2곳  환기시설 신규 교체 추진


